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Miasto Bielsko-Biata Urzad Miejski w Bielsku-Biatej

Nrew. FKo o

WZOR

Umowa nr RO.272............ 2018

o petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

zawarta W dnil......ccooveeeeeeniieeenn. w Bielsku — Biatej, pomiedzy:

Miastem Bielsko - Biata Urzedem Miejskim w Bielsku - Biatej, z siedzibg: 43-300 Bielsko — Biata,
pl. Ratuszowy 1, NIP 9372686990,
reprezentowanym przez:

................................ Zastepce Prezydenta Miasta Bielska - Biatej

zwanym dalej ,Zamawiajacym’,

- zwanym dalej ,Inspektorem Nadzoru”,
nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania petnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego (zwanej dalej ,,Nadzorem Inwestorskim”) nad realizacjg rob6t budowlanych w zakresie
modernizacji, przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Rynek 16/ Stowackiego 1b w Bielsku — Biatej
(Rewitalizacja Staréwki — kwartat B) — 11 i IIl etap.

2. Nadzér Inwestorski obejmuje w szczegolnosci roboty budowlane,:
1) w zakresie |l etapu:

a)

wykonanie instalacji c.o. w kawiarni ,Cafe & Bistro Oskar” na parterze;

2) w zakresie |l etapu:

a)
b)

c)
d)

e)

f)
9)

h)

roboty rozbidérkowe i demontazowe,

remont piwnic w budynku gtéwnym oraz remont i adaptacja piwnic na pomieszczenia uzytkowe

w oficynie bocznej i tylnej, z podbiciem $cian fundamentowych i wykonaniem izolacji poziome;j,
izolacja przeciwwilgociowa i osuszenie $cian w poziomie parteru

rozebranie komindw przeznaczonych do likwidacji i przemurowania, budowa nowych zgodnie

z dokumentacjg projektowa Il etapu,

korekta i czesciowa przebudowa stopni na klatce schodowej, remont schodéw w piwnicy oraz
przebudowa schodéw zewnetrznych na podwérko,

otwarcie przechodu na podwdrko wewnetrzne z przebudowg otwordw i schodéw,

remont podwérka wewnetrznego z wykonaniem schoddw zewnetrznych do mieszkan, zadaszenie
galerii, wykonanie i montaz matej architektury, zatozenie trawnika z sadzonkami bukszpandéw,
remont elewacji od strony wewnetrznego podwérka i od ul. Pankiewicza z wystrojem
architektoniczno — sztukatorskim, renowacjg i konserwacjg elementéw kamiennych i metalowych
oraz wykonaniem cokotu kamiennego, ocieplenie elewacji;

wykonanie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej (na wzdr istniejacej),

odtworzenie zamurowanych i poszerzanie istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych,
wzmochienia, zamurowania i przemurowania istniejgcych scian i sklepien, wykonanie $cianek
dziatowych,

wykonczenie wnetrz: likwidacja zagrzybienia, tynki renowacyjne, wyprawy tynkarskie, malowanie
Scian, sklepien i sufitow, oktadziny $cian z plytek ceramicznych, posadzki z ptyt kamiennych,
posadzki z gresu kamieniopodobnego, posadzki drewniane i posadzki betonowe,

m) wykonanie wezta cieplnego,
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n) wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych =zasilanych 2z istniejgcego przytacza
(oswietlenia ogdlnego i gniazd wtykowych oraz zasilania urzadzen, oswietlenia ewakuacyjnego
w komunikaciji, instalacji domofonowej, rurarz dla instalacji antenowej RTV, instalacji telefonicznej),

0) wykonanie instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej zasilanych
z istniejgcego pomieszczenia wezta cieplnego,

p) wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odprowadzeniem do sieci miejskiej poprzez
istniejgce, wymieniane i projektowane przytgcza,

q) wykonanie wentylacji grawitacyjnej i wspomaganej mechanicznie oraz wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej w lokalu ustugowo-handlowym (od ul. Pankiewicza),

r) wykonanie instalacji wody zimnej zasilanej z sieci wodociggowej poprzez wymieniane przytgcze
wodociggowe w istniejgcej lokalizacji,

s) wyposazenie w armature i urzgdzenia sanitarne,

t)  wywodz gruzu, odpaddw z rozbidrki, uporzgdkowanie terenu budowy.

Roboty budowlane bedg realizowane na podstawie pozwolen i decyzji oraz warunkéw ustalonych przez
dysponentéw sieci, a takze zgodnie z zawartg przez Zamawiajgcego umowg na roboty budowlane.

§2
POSTANOWIENIA FORMALNE

Umowa zostata zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, tj. art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. - Prawo zamoéwien publicznych.

Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy.
Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze on i jego wspotpracownicy sg ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej
na wypadek nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze nadzér inwestorski w poszczegoélnych branzach pemni¢ bedg w jego
imieniu:

1) w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej............oocoeeeiiiieiiniiinnnne

2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
4) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen telekomunikacyjnych....................

Zamawiajgcy ma prawo zgdac¢ zmian personelu w przypadku naruszenia warunkéw Umowy.
Zmiana o0s6b wymienionych w ust. 4, wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego, a wiec sporzadzenia
aneksu do Umowy.
Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 3.
Integralng czes¢ umowy stanowi SIWZ wraz z zatgcznikami oraz oferta Inspektora Nadzoru, w zakresie
w jakim nie jest sprzeczna z Umowa.
Korespondencja miedzy Stronami dokonywana moze by¢:
1) za pomocg faksu na nastepujgce numery faksu:
a) dla Zamawiajgcego: (33) 822 83 99,

2) drogg elektroniczng na adresy e-mail:

a) dla Zamawiajgcego: ro@um.bielsko.pl

b) dla Inspektora Nadzoru: .........cccccovveriiinnnenns
Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie swojego adresu e-mail
lub nr faksu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres e-mail lub nr faksu
bedzie uznana za skutecznie doreczona.
Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 11, nie stanowi zmiany Umowy.
Z ramienia Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu Umowy jest Jolanta
Jedrzejczyk — Kierownik — Petnomocnik Prezydenta Miasta ds. Rewitalizacji Obszaréw Miejskich.

§3
OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU

Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdlnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
a w szczegolnosci z art. 25 art. 26 tej ustawy, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét
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z dokumentacjg projektowa, decyzjami i pozwoleniami, przepisami techniczno — budowlanymi oraz
zasadami wiedzy technicznej i normami,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie i nie posiadajgcych aktualnych atestéw potwierdzajgcych spetnienie zaktadanych
w projekcie parametréw,

3) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prawidtowg realizacjg robét zgodnie z zawartg umowg
z Wykonawcg robot, dokumentacjg projektowa, decyzjami i pozwoleniami oraz harmonogramem
rzeczowo — finansowym (zwanego dalej harmonogramem),

4) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisow stwierdzajgcych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla wtasciwego procesu budowy oraz wyceny robot,

5) nadzorowanie budowy w takich odstepach czasu, aby zapewniona byla prawidtowa skutecznosé
nadzoru,

6) egzekwowanie od Wykonawcy roboét przestrzegania reziméw technologicznych wykonywania robét
wynikajgcych ze specyfiki prowadzonych prac i wymagan zawartych w STWIOR, w szczegdlnosci
w zakresie temperatur, czasu przerw technologicznych, warunkéw atmosferycznych, itp.,

7) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej, powstatych w toku prowadzonych robét, a w razie potrzeby
zacigganie opinii autora projektu (za zgodg Zamawiajgcego), z wyjatkiem spraw majgcych wplyw na
zmiang kosztow budowy,

8) potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robét jako podstawy do fakturowania czesciowego,
zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcg roboét, ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych
do wykonania robét poprawkowych i potwierdzanie usuniecia wad,

9) uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszystkich préb, pomiaréw, sprawdzen i odbiorach technicznych,
czesciowych i koncowym robét,

10) udziat w komisjach, naradach technicznych (radach budowy) organizowanych przez Zamawiajgcego
w sprawach dotyczgcych realizacji rob6t objetych nadzorem inwestorskim,

11) sprawdzanie i dokonywanie odbioréw robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz potwierdzanie tego
faktu wpisem do dziennika budowy,

12) sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentéw dotyczacych wykonanych robét, w szczegélnosci dokumentaciji
powykonawczej, atestéw, certyfikatow, jezeli trzeba, dokonywanie w nich korekt,

13) uczestniczenie w odbiorach czesciowych i koncowych robot,

14) kompleksowy nadzér wszystkich robét objetych zadaniem inwestycyjnym oraz dbanie o nalezytg jakosé
wykonywanych robé6t przez Wykonawce/ Wykonawcow robét, a takze sprawdzanie pracy i wszelkich
rob6t wykonanych przez Wykonawce/ Wykonawcéw na budowie oraz powiadamianie
Wykonawcy/Wykonawcow robét i Zamawiajgcego o wszelkich stwierdzonych wadach i usterkach,

15) koordynowanie i nadzorowanie prac ewentualnych, innych Wykonawcéw robét na budowie, weryfikacja,
czy podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawce robdt, wykonujg rzeczywiscie takie roboty, ktoére
Wykonawca w swej ofercie deklarowat jako roboty planowane do wykonania przez podwykonawcow, co
znalazto odzwierciedlenie w umowie na roboty budowlane; w przypadkach podzlecania podwykonawcom
przez Wykonawce robot innych robét niz te wynikajgce z umowy na roboty budowlane, Inspektor
Nadzoru, na wniosek Wykonawcy robot, weryfikuje i przedstawia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
zmiany podwykonawcéw lub wprowadzenia dodatkowych podwykonawcow,

16) kontrolowanie rozliczen budowy, sprawdzanie kosztorysoéw i obmiaréw, poswiadczanie ptatnosci,

17) sktadanie comiesiecznych informacji o stanie zaawansowania robo6t oraz wystepujgcych trudnosciach
w realizacji budowy i odstepstwach od umowy zawartej z Wykonawcg roboét i harmonogramem,
w terminie do 5-tego dnia kazdego miesigca za miesigc poprzedni,

18) przygotowanie oraz przedtozenie Zamawiajgcemu, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego roboét, informacji koncowej z realizacji robot,

19) pisemne informowanie Zamawiajgcego o zauwazonych bftedach i wadach w dokumentacji projektowej,
wyjasnianie ich z nadzorem autorskim oraz egzekwowanie biezgcego nanoszenia zmian i sprostowan
w dokumentac;ji projektowe;j,

20) wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, uzgodnionych z autorem projektu wszelkich
zmian wnoszonych przez uczestnika procesu inwestycyjnego,

21) petnienia obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy bez powodowania jakiegokolwiek przestoju w prowadzeniu
robét; godziny wykonywania nadzoru muszg by¢ dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robét,
z uwzglednieniem ewentualnego dwuzmianowego czasu pracy oraz w dni wolne od pracy,

22) informowanie Zamawiajgcego na piSmie o koniecznosci wykonania robét dodatkowych (zamoéwien
dodatkowych) lub zamiennych, jedli takie wynikng w trakcie realizacji robdt, badz tez o koniecznosci
zrezygnowania z okreslonych robot, jezeli jest to niezbedne i zgodne z trescig umowy z Wykonawcag
robot i obowigzujgcymi przepisami,
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23) opiniowanie i akceptowanie protokotéw koniecznosci na roboty dodatkowe lub zamienne,

24) sprawdzanie kosztorysow na roboty dodatkowe lub zamienne,

25) sprawdzanie, czy zapewniona jest ochrona i ubezpieczenie budowy, roboét oraz mienia przez
Wykonawcéow robét zgodnie z umowg na roboty budowlane,

26) nadz6r nad prowadzeniem przez Wykonawce robét prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi
w wyniku realizacji przedmiotu Umowy oraz nad przestrzeganiem zasad ochrony $rodowiska (m. in. do
zapobiegania powstawaniu odpaddw, ograniczenia ich ilosci i ich negatywnego oddziatywania na
srodowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidtowego unieszkodliwiania),

27) sprawdzenie prawidlowosci i kompletno$ci dokumentéw zwigzanych z odbiorem koncowym
i zawiadomieniem o zakonczeniu robét do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

2. Inspektor Nadzoru ma prawo (m. in.) do:

1) kontroli rozliczen finansowych robét bedacych przedmiotem umowy z Wykonawcg robét budowlanych,

2) zatwierdzania wszelkich materiatéw, technik i technologii budowlanych oraz jakosci wykonania robét
zgodnie z umowg na roboty budowlane, dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt,

3) podejmowania decyzji w sprawach zwigzanych z jakoscig robét, oceng jakosci materiatow i oceng
postepu robodt, a ponadto w sprawach zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét oraz w sprawach dotyczgcych akceptacji lub krytycznej oceny
wypetniania warunkéw umowy na roboty budowlane,

4) decydowania o dopuszczeniu do pracy sprzetu, urzgdzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét
budowlanych w oparciu o przepisy i normy techniczne, dokumentacji projektowej i specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robét, a takze w przepisach bhp i p. poz.,

5) ustalania metody obmiaru robét oraz uczestniczenia przy dokonywaniu tych obmiaréw przez Wykonawce,

6) akceptowania lub odrzucania urzadzen i sprzetu pomiarowego Wykonawcy stosowanego w czasie
prowadzenia robét i ich obmiaru,

7) wnioskowania o zmiane oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robot,

8) sprawdzania, czy zapewniona jest ochrona i ubezpieczenie budowy, robét budowlanych oraz mienia
przez Wykonawce, zgodnie z umowg na wykonanie robét budowlanych,

9) wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, dotyczacych w szczegdlnosci:

a) usuniecia nieprawidiowosci lub zagrozen,

b) wykonania préb lub badan — takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych,

c) przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robot,

d) przedstawienia dowodoéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz
urzgdzen technicznych,

10) wstrzymania dalszych robét w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bgdz
spowodowacé niedopuszczalng niezgodnosé z projektem lub pozwoleniem na budowe,

11) jezeli w trakcie wykonywania robdt nastgpi koniecznos¢ natychmiastowego przeprowadzenia robot
niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo albo zabezpieczenie przed awarig, Inspektor Nadzoru
upowazniony jest do zlecenia realizacji tych robét i dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy
oraz niezwlocznego zgtoszenia tego faktu na piSmie Zamawiajgcemu,

12) sprawdzenia, czy osoby zatrudnione przez Wykonawce robot posiadajg kwalifikacje oraz odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robdt; Inspektor Nadzoru w uzasadnionych przypadkach wydaje
Wykonawcy robot dyspozycje dotyczgce usuniecia z terenu budowy pracownikéw i/lub
podwykonawcéw,

13) wydania polecenia Wykonawcy robét dotyczgcego ponownego wykonania robot niewtasciwych lub
wykonanych ponizej wymaganego standardu,

14) egzekwowania od Wykonawcy robét podczas koncowego odbioru robét m.in.:

a) zitozenia wymaganych dokumentow, poswiadczajgcych wprowadzenie do obrotu zastosowanych
urzadzen i materiatéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

b) ztozenie dokumentacji techniczno - rozruchowej zainstalowanych urzgdzen oraz warunkéw
udzielenia gwarancji przez producenta,

c) protokotdw odbioréw technicznych wraz z zatgcznikami, zaswiadczeh wiasciwych jednostek
i organdw, niezbednych swiadectw kontroli jakosci, certyfikatow, atestéw, aprobat technicznych,
deklaracji zgodnosci, wynikéw badan, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, instrukcji
uzytkowania i konserwacji urzadzen i zastosowanych materiatéw, dokumentacji powykonawczej ze
wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania budowy i innych wymaganych dokumentéw
oraz ich weryfikacje pod katem zgodno$ci z wymaganymi przepisami.
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3. Inspektor Nadzoru zorganizuje prace swojego personelu w taki sposdb, aby wykonanie umowy na roboty
przebiegato zgodnie z harmonogramem robot; w razie nieobecnosci Inspektorow Nadzoru poszczegdlnych
specjalizacji, wynikajgcych np. z choroby, Inspektor Nadzoru ma obowigzek zapewnienia zastepstwa
(w osobie posiadajgcej stosowne uprawnienia) dla unikniecia opdznieh w realizacji robét; takie zastepstwo
winno by¢ zgtoszone Zamawiajgcemu do akceptacji na pismie (tgcznie ze stosownymi dokumentami
poswiadczajgcymi odpowiednie uprawnienia).

4. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét dodatkowych
lub zamiennych, dokonywania ich odbioru i rozliczania wg zasad opisanych w Umowie oraz w umowie na
roboty budowlane zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawca robét.

5. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone w wyniku
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

6. Inspektor Nadzoru odpowiada jak za wiasne dziatania lub zaniechania za dziatania lub zaniechania oséb,
ktérymi postuguje sie przy realizacji przedmiotu Umowy.

7. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez Inspektora Nadzoru podczas
wykonywania przedmiotu Umowy.

8. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie w taki sposdb wykonywac przedmiot Umowy, aby ani Zamawiajgcy, ani
zadna osoba trzecia, nie doznali szkody oraz zobowigzuje sie przestrzegaé przepiséw bhp i p.poz.

9. Inspektor Nadzoru nie ma prawa:

1) zacigga¢ zobowigzan finansowych w stosunku do Wykonawcow robdt, dostawcdw, autordw
dokumentaciji projektowej oraz innych uczestnikéw procesu inwestycyjnego,

2) zwolni¢ Wykonawcy roboét z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci wynikajgcych z zawartej
przez niego umowy na roboty budowlane,

3) wyraza¢ zgody na ograniczenie zakresu robét lub przekazania robot innemu Wykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta przez Zamawiajgcego umowa na roboty budowlane,

4) zawiera¢ w imieniu Zamawiajgcego umoéw na roboty budowlane.

10.Strony ustalajg co najmniej 2 (dwa) obowigzkowe pobyty Inspektora Nadzoru na budowie, w tygodniu,
w okresie realizacji rob6t objetych nadzorem inwestorskim, przy czym Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie
réwniez do stawienia - w ciggu 24 (dwudziestu czterech) godzin na wezwanie Zamawiajgcego
w przypadkach niecierpigcych zwitoki - na terenie budowy i podjecia czynnosci objetych Umowa.

11.Liczba pobytéw na budowie, o ktérej mowa w ust. 11, dotyczy pobytu Inspektora Nadzoru na budowie bez
wzgledu na ilosci oséb, ktére ze strony Inspektora Nadzoru biorg udziat w jednym pobycie na budowie.

12.Kazdorazowy pobyt na budowie bedzie potwierdzony wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy.
13. Liczba pobytéw Inspektora Nadzoru na budowie musi zapewnié prawidtowy nadzor nad przebiegiem robét.

§4
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Termin wykonywania nadzoru inwestorskiego:
1) rozpoczecie: niezwltocznie po podpisaniu Umowy,
2) zakohczenie: do dnia 15.10.2019 r., z zastrzezeniem ust. 2.

2. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze wyraza zgode na ewentualne przedtuzenie kohcowego terminu realizacji
przedmiotu Umowy i sporzadzenie w tym zakresie aneksu do Umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 10
ust. 2 pkt 2, bez dodatkowego wynagrodzenia.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Inspektorowi Nadzoru jednego egzemplarza dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j,
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2) przekazanie Inspektorowi Nadzoru kopii pozwolen na budowe i innych decyzji,

3) przekazanie Inspektorowi Nadzoru kopii umowy na roboty budowlane oraz sporzadzonych przez
Wykonawce robét budowlanych wszelkich dokumenty zwigzanych z realizacjg robot budowlanych,
w szczegolnosci kosztorys ofertowy, harmonogram, projekt organizacji robot, bioz, projekt organizacji
ruchu, itp.,

4) zaptata wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru zgodnie z warunkami ustalonymi w Umowie.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, o ktérej mowa w § 1 ust. 1,
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy.

§6
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Inspektorowi Nadzoru przystuguje wynagrodzenie ryczattowe w tacznej
WYSOKOSCI: ...ccvvviineenns zh (sfownie: ... 00/100), brutto, w tym podatek VAT.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez Inspektora Nadzoru
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy i nie podlega jakimkolwiek zmianom czy waloryzaciji,
z zastrzezeniem § 10 ust. 3.

§7
TRYB PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, bedzie ptatne bedzie w nastepujgcych ratach miesiecznych:

1) ... pierwszych rat miesiecznych w kwocie po ................ Zt (STOWNIE: oo ) brutto,
kazda,
2) ostatnia rata w kwocie ................. zt (stownie: ......oooceeeeiiiiiee ) brutto.

2. Wynagrodzenie miesieczne pfatne bedzie na podstawie faktury czesciowej wystawionej przez Inspektora
Nadzoru na podstawie protokotu odbioru czesciowego przedmiotu Umowy, podpisanego przez
Zamawiajgcego oraz po przedtozenie Zamawiajgcemu informacji miesiecznej, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt
17.

3. Faktura koncowa zostanie wystawiona przez Inspektora Nadzoru na podstawie protokotu odbioru
koncowego przedmiotu Umowy, podpisanego przez Zamawiajgcego po dokonaniu przez Zamawiajgcego
odbioru koncowego robét budowlanych oraz po przedtozeniu Zamawiajgcemu informacji koncowej, o ktérej
mowa w § 3 ust. 1 pkt 18.

4. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru w terminie
1) 28 (dwadziescia osiem) - od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury czesciowej,
2) 14 (czternascie) dnia - od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury kohcowe;j,
przy czym za dzien spetnienia $wiadczenia pienieznego uwazacC sie bedzie dzieh zilozenia polecenia
przelewu w banku Zamawiajgcego.

5. Bez uprzedniej i pisemnej - pod rygorem niewazno$ci - zgody Zamawiajgcego, Inspektor Nadzoru nie moze
przenie$¢ na osobe trzecig zadnej wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy.

§8
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze Inspektor Nadzoru zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych

przypadkach:

1) odstgpienia od Umowy przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego wskutek okolicznoéci za ktére
odpowiada Inspektor Nadzoru - w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy zt 00/100);

2) nieuczestniczenia w odbiorach czesciowych i koncowym robét budowlanych — w wysokosci 500,00 zt
(piecset zt 00/100) za kazde zdarzenie,

3) nieprzediozenia informacji miesiecznej lub konncowej, w terminach ustalonych w § 3 ust. 1 pkt 17 18 -
w wysokosci 100,00 z} (sto zt 00/100) za kazdy dzien zwtoki,
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4) niewykonania obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 - w wysokosci 200,00 zt (dwiescie zt 00/100) za
kazdy przypadek braku obecnosci na budowie.

2. Kary umowne stajg sie wymagalne z chwilg powstania podstawy ich naliczenia, a wysokos¢ tych kar i termin
zaptaty ustalany bedzie przez Zamawiajgcego w nocie ksiegowe;.

3. Zamawiajgcy ma prawo do naliczania i obcigzania Inspektora Nadzoru karg umowng za zwioke
sukcesywnie, przed zakonczeniem okresu zwioki.

4. Kary umowne mogag by¢ potrgcane z wynagrodzenia naleznego Inspektorowi Nadzoru, tzn. Inspektor
Nadzoru wyraza zgode na kompensate wzajemnych rozliczen.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokosci rzeczywisdcie poniesionej
szkody i utraconych korzysci, a ogdélnych zasadach okreslonych w art. 471 KC.

§9
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych

w przepisach Kodeksu Cywilnego, a ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy jezeli:

1) Inspektor Nadzoru nie rozpoczat wykonywania przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt
1,

2) przerwat wykonywanie przedmiotu Umowy i nie realizuje swoich obowigzkéw przez okres kolejnych 7
(siedmiu) dni kalendarzowych,

3) Inspektor Nadzoru nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego do zaprzestania naruszen Umowy i wykonywania jej w sposob nalezyty,

4) wystgpity istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy; w takim przypadku Inspektor Nadzoru moze
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu Umowy,

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, z podaniem
przyczyny odstgpienia.

3. Odstgpienie bedzie skuteczne z chwilg doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

4. Odstgpienie od Umowy nie zwalnia Inspektora Nadzoru od odpowiedzialnosci na nie wykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

5. Inspektor Nadzoru zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu - w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia
odstgpienia od Umowy - wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg robét budowlanych.

6. Umowa ulega natychmiastowemu rozwigzaniu w przypadku rozwigzania umowy zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawcg robdt; w takim przypadku Inspektor Nadzoru moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu Umowy,

§10
ZMIANY UMOWY

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia Umowy wymagajg - pod rygorem niewazno$ci - formy pisemnego aneksu
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w nastepujagcych przypadkach:
1) co do nieistotnych postanowienn Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
Inspektora Nadzoru,
2) co do istotnych postanowien Umowy w zakresie przedtuzenia koncowego terminu realizacji przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt 2, na skutek przedtuzenia terminu realizacji umowy na roboty
budowlane zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot.
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3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych dopuszczalna jest
zmiana kwoty wynagrodzenia spowodowana zmiang:

1) stawki podatku od towaréw i ustug,

2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Inspektora

Nadzoru.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 1, wartos¢ wynagrodzenia netto Inspektora Nadzoru nie
zmieni sie, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepiséw.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Inspektora Nadzoru wynikajgcg ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujacych przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowe;.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Inspektora Nadzoru jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osoéb
bezposrednio wykonujgcych przedmiot Umowy.

s
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (wraz z przepisami wykonawczymi) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zaméwien publicznych.

2. Wszelkie spory, ktére mogg wynikng¢ z Umowy, rozstrzygane bedg przez sad miejscowo wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

3. Umowa sporzadzona zostata w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Inspektor Nadzoru: Zamawiajacy:

data i podpis data i podpis



